



CONSTRUCTORA TREBOL

01 de Marzo del 2021, Juan Aldama Zac.

CON ATN. MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA

PRESENTO LA SIGUIENTE COTIZACION PARA: **CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
HIDRAULICO EN BOULEVARD LUIS CARO, JUAN ALDAMA, ZACATECAS.**

 Depto. Desarrollo
Económico y Social

PERADO

JUAN ALDAMA, ZAC.

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TRABAJOS PRELIMINARES				
LIMPIA TRAZO Y NIVELACION MANUAL DE TERRENO ESTABLECIENDO REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	2675.1	\$ 9.10	\$ 24,343.41
CORTES, COMPACTACIONES Y ACARREOS				
CORTE EN CARPETA ASFALTICA Y/O CONCRETO POR MEDIOS MECANICOS CON SERRUCHO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.05 A 0.10 MTS., INCLUYE EXTRACCION DE MATERIAL FUERA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS.	ML	31.00	\$ 68.63	\$ 2,127.53
DEMOLICION DE ASFALTO Y/O CONCRETO, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE; CARGA Y DESCARGA, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO.	M2	55.00	\$ 140.00	\$ 7,700.00
ESCARIFICACION DE TERRENO NATURAL A UNA PROFUNDIDAD DE 30 CM MAXIMO PARA UNA MEJORA DEL TERRENO A COMPACTAR. INCLUYE; HOMOGENEIZADO, HUMECTADO, TRATADO, Y TENDIDO.	M2	2675.1	\$ 13.00	\$ 34,776.30
COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	2675.1	\$ 15.50	\$ 41,464.05
SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACION AL 95% SISTEMA PROCTOR CON MATERIAL INERTE DE BANCO AUTORIZADO (BASE) CON VIBRADOR Y AGUA EN CAPAS DE 15 CMS., PUESTO EN OBRA, MEDIDO Y COMPACTADO, INCLUYE: MATERIAL EXTRACCION, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	401.26	\$ 130.00	\$ 52,163.80
PAVIMENTACION Y GUARNICIONES				
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO F'C 250KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, ACABADO RAYADO, AGREGADO MAXIMO DE 19MM, INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	M2	2485.6	\$ 435.00	\$ 1,081,236.00
GUARNICION DE CONCRETO DE SECCION 15X25CM, ANCLADO Y ARMADO CON VARILLA DE 3/8" Y CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 KG/CM2, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	54.00	\$ 263.00	\$ 14,202.00
LIMPIEZA				
LIMPIEZA GENERAL AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2675.1	\$ 9.10	\$ 24,343.41
			TOTAL	\$ 1,282,356.50
			IVA 16%	\$ 205,177.04
			TOTAL	\$ 1,487,533.54

Esta cotización tiene vigencia de 30 días. Quedo a sus ordenes para cualquier duda y/o aclaracion.

Envío un cordial saludo


Atentamente:

ARQ. REGINALDO RUIZ QUIROZ

000093

JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE
 QUPJ880218UP0
 LAS FLORES No. 124 SOMBRERETE CENTRO
 SOMBRERETE, ZACATECAS
 C.P.99100

01 de Marzo del 2021, Juan Aldama Zac



CON AT'N. MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA
 PRESENTO LA SIGUIENTE COTIZACION PARA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO
HIDRAULICO EN BOULEVARD LUIS CARO, JUAN ALDAMA, ZACATECAS.

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TRABAJOS PRELIMINARES				
LIMPIA TRAZO Y NIVELACION MANUAL DE TERRENO ESTABLECIENDO REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	2675.1	\$ 7.00	\$ 18,725.70
CORTES, COMPACTACIONES Y ACARREOS				
CORTE EN CARPETA ASFALTICA Y/O CONCRETO POR MEDIOS MECANICOS CON SERRUCHO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.05 A 0.10 MTS., INCLUYE EXTRACCION DE MATERIAL FUERA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS.	ML	31.00	\$ 70.00	\$ 2,170.00
DEMOLICION DE ASFALTO Y/O CONCRETO, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO.	M2	55.00	\$ 140.00	\$ 7,700.00
ESCARIFICACION DE TERRENO NATURAL A UNA PROFUNDIDAD DE 30 CM MAXIMO PARA UNA MEJORA DEL TERRENO A COMPACTAR. INCLUYE: HOMOGENEIZADO, HUMECTADO, TRATADO, Y TENDIDO.	M2	2675.1	\$ 15.00	\$ 40,126.50
COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	2675.1	\$ 17.00	\$ 45,476.70
SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACION AL 95% SISTEMA PROCTOR CON MATERIAL INERTE DE BANCO AUTORIZADO (BASE) CON VIBRADOR Y AGUA EN CAPAS DE 15 CMS., PUESTO EN OBRA, MEDIDO Y COMPACTADO, INCLUYE: MATERIAL EXTRACCION, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	401.26	\$ 125.50	\$ 50,358.13
PAVIMENTACION Y GUARNICIONES				
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO F'C 250KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, ACABADO RAYADO, AGREGADO MAXIMO DE 19MM, INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA	M2	2485.6	\$ 440.00	\$ 1,093,664.00
GUARNICION DE CONCRETO DE SECCION 15X25CM, ANCLADO Y ARMADO CON VARILLA DE 3/8" Y CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 KG/CM2, INCLUYE: MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	54.00	\$ 265.00	\$ 14,310.00
LIMPIEZA				
LIMPIEZA GENERAL AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2675.1	\$ 7.00	\$ 18,725.70
TOTAL				\$ 1,291,256.73
IVA 16%				\$ 206,601.08
TOTAL				\$ 1,497,857.81

Esta cotización tiene vigencia de 30 días. Quedo a sus ordenes para cualquier duda y/o aclaracion.

Envío un cordial saludo

Atentamente

JESUS MANUEL QUIRINO PUENTE

000094

CIRIACO SANCHEZ GONZALEZ
SAGC800911FL8
CALLE EL CERRITO No. 11, COL. 7 DE MARZO,
JUAN ALDAMA, ZAC.
CP. 98300



01 de Marzo del 2021, Juan Aldama Zap.

Depto. Desarrollo
Económico y Social

OPERADO

JUAN ALDAMA, ZAC.

CON AT'N. MUNICIPIO DE JUAN ALDAMA

PRESENTO LA SIGUIENTE COTIZACION PARA: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO

HIDRAULICO EN BOULEVARD LUIS CARO, JUAN ALDAMA, ZACATECAS.

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
TRABAJOS PRELIMINARES				
LIMPIA TRAZO Y NIVELACION MANUAL DE TERRENO ESTABLECIENDO REFERENCIAS, INCLUYE: MATERIALES MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	2675.1	\$ 6.10	\$ 16,318.11
CORTES, COMPACTACIONES Y ACARREOS				
CORTE EN CARPETA ASFALTICA Y/O CONCRETO POR MEDIOS MECANICOS CON SERRUCHO HASTA UNA PROFUNDIDAD DE 0.05 A 0.10 MTS., INCLUYE EXTRACCION DE MATERIAL FUERA DEL LUGAR DE LOS TRABAJOS.	ML	31.00	\$ 67.00	\$ 2,077.00
DEMOLICION DE ASFALTO Y/O CONCRETO, POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE; CARGA Y DESCARGA, ACARREO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTAS, Y TODO LO NECESARIO.	M2	55.00	\$ 140.00	\$ 7,700.00
ESCARIFICACION DE TERRENO NATURAL A UNA PROFUNDIDAD DE 30 CM MAXIMO PARA UNA MEJORA DEL TERRENO A COMPACTAR. INCLUYE; HOMOGENEIZADO, HUMECTADO, TRATADO, Y TENDIDO.	M2	2675.1	\$ 12.00	\$ 32,101.20
COMPACTACION DE TERRENO NATURAL POR MEDIOS MECANICOS, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION.	M2	2675.1	\$ 15.00	\$ 40,126.50
SUMINISTRO, RELLENO Y COMPACTACION AL 95% SISTEMA PROCTOR CON MATERIAL INERTE DE BANCO AUTORIZADO (BASE) CON VIBRADOR Y AGUA EN CAPAS DE 15 CMS., PUESTO EN OBRA, MEDIDO Y COMPACTADO, INCLUYE: MATERIAL EXTRACCION, ACARREOS, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M3	401.26	\$ 124.00	\$ 49,756.24
PAVIMENTACION Y GUARNICIONES				
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO F'C 250KG/CM2 DE 15 CMS. DE ESPESOR, ACABADO RAYADO, AGREGADO MAXIMO DE 19MM, INCLUYE SUMINISTRO DE LOS MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	2485.6	\$ 431.00	\$ 1,071,293.60
GUARNICION DE CONCRETO DE SECCION 15X25CM, ANCLADO Y ARMADO CON VARILLA DE 3/8" Y CONCRETO RESISTENCIA F'C=150 KG/CM2, INCLUYE; MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO, CIMBRA, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECUCION.	ML	54.00	\$ 260.00	\$ 14,040.00
LIMPIEZA				
LIMPIEZA GENERAL AL TERMINO DE LOS TRABAJOS, INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	2675.1	\$ 6.10	\$ 16,318.11
TOTAL				\$ 1,249,730.76
IVA 16%				\$ 199,956.92
TOTAL				\$ 1,449,687.68

Esta cotización tiene vigencia de 30 días. Quedo a sus ordenes para cualquier duda y/o aclaracion.

Enyó un cordial saludo

Atentamente:

000095

A. P. C.